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OBJET

1.4 Présentation générale

Le présent cahier des charges a pour objet la realisation d’'une prestation intellectuelle d'aide a la
décision pour la valorisation et la gestion d'un site naturel protégé situé en ceeur du parc national de la
Guadeloupe.

Le Parc National de la Guadeloupe et la commune de Capesterre Belle-Eau souhaitent développer le
secteur de 'Habituée — Carbet — Grand Etang, par la valorisation du patrimoine naturel, culturel et
paysager a travers la mise en place d'un accueil du public le plus adapté et de la gestion et Ia
valorisation des lieux

1.1.1 CONDITIONS DE LA CONSULTATION - FORME DU MARCHE ET ALLOTISSEMENT

Il s’agit d'un marché de Prestation Intellectuelle passé en procédure adaptée ouverte (Article R. 2123-
1 1°) du Code de la commande publique)

Sauf dérogations spécifiées dans les piéces du marché, les spécifications du CCAG Pl en vigueur
s’appliquent (arrété du 30 mars 2021 portant approbation du CCAG-PI).

S'agissant d'une prestation unique dont les différentes phases doivent étre cohérentes, il n’est pas
envisage d'allotir cette étude.

1.1.2 Piéces constitutives du marche
Piéces particuliéres

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes :
- I'acte d'engagement (AE)

- le présent cahier des charges

- le reglement de consultation

- la décomposition du prix global et forfaitaire

Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de remise des offres :

Le Cahier des Clauses Administratives Géneérales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par I'arréte du 30 mars 2021.

Les pieces générales etant réputées connues des enfreprises, ces derniéres ne seront pas
matériellement jointes au marche toutefois elles sont consultables & [l'adresse:
http://www.economie.gouv.fr/daj/Cahiers-des-Clauses-Administratives-Generales.

En cas de contradiction entre les piéces constitutives du marche, les pieces particulieres préevalent sur
les piéces générales et les piéces prévalent dans I'ordre dans lequel elles sont enumerees ci-avant.

1.2 Contexie

La commune de Capesterre Belle-Eau fait partie des communes de I'aire d'adhésion du Parc national
de la Guadeloupe (délibération CM du 18/12/2014). Le renouvellement de I'équipe municipale, en
place depuis juin 2020, a redynamisé un projet éco-touristique, sur le secteur de I'Habituée — Carbet —
Grand Etang.

Le Parc national de la Guadeloupe est un établissement public en charge de la protection d’espaces
naturels reconnus pour leur exception. Chaque parc national a approuvé une charte en Conseil d'Etat
(21/01/2014 pour la Guadeloupe) qui définit le projet du territoire pour quinze ans. Cela concerne les
zones coeurs, l'aire maritime adjacente et I'aire d'adhésion. En Guadeloupe, vingt communes ont
maintenant adhéré a ce projet collectif en faveur de la protection de la biodiversité et du
développement durable du territoire.
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Le Parc national signe avec chaque communes adhérentes des conventions d’application de la
charte. Les actions identifiées dans ces conventions correspondent aux missions fondamentales du
Parc. La réflexion sur le développement éco-touristique du secteur de I'Habituée correspond a une
des actions envisagées sur la commune de Capesterre Belle Eau , en lien avec les grands sites
touristiques proches des Chutes du Carbet et du Grand Etang classés coeur de Parc.

La volonté municipale et du PNG est de pouvoir faire de I'Habituée un espace de vie pour les
habitants, un site de découverte du patrimoine naturel et culturel pour les visiteurs et que cela apporte
des retombées économiques sur le secteur. L'enjeu est de conserver le caractére pittoresque de la
section et de s'inscrire dans des actions d'écotourisme et de préservation des sites naturels classés
coeur de parc national.

Historiqguement, ce projet avait déja fait I'objet d'études et d'échanges depuis maintenant plus de vingt
ans. A cet effet, un groupe de travail dédié, multi-acteurs a été recréé pour porter ce projet, décision
actée lors du CA du Parc national le 16/07/2020. Une réunion de lancement s'est tenue le 09/12/2020.

L'objectif principal du projet de gestion et de valorisation du patrimoine naturel de I'Habituée consiste
a faire du patrimoine un facteur d'attractivité touristique qui créera des retombées économiques. ||
peut étre décliné plus précisément les objectifs secondaires suivants :

- le soutien a une activité durable ayant des retombées économiques pour le territoire ;

- la valorisation et I'accompagnement des acteurs économigues et associatifs du territoire, qui, par
leurs pratiques, contribuent a la préservation ;

- la mise en place d'une économie touristique centrée sur I'accueil par I'habitant, a destination des
visiteurs locaux et étrangers ;

- la valorisation et la promotion du patrimoine de la commune.

1.3 Objectif

Voila maintenant deux décennies que la commune de Capesterre Belle Eau, le Parc national
de la Guadeloupe et les partenaires institutionnels souhaitent un développement éco-touristique de
cette zone.

Un groupe de travail a été créé a cet effet, sous le pilotage de la commune et I'appui du parc.

La mission attribuée au prestataire sera de proposer des scenarii de structures de gestion la
plus adaptée au développement d'un projet économique d'accueil du public, de gestion et de
valorisation du patrimoine naturel, culturel et paysager de cette zone.

1.4 Mission

La mission comprend trois phases :

Une phase d’état des lieux

Une phase d’entretiens approfondis des partenaires, tant institutionnels qu'acteurs économiques
sur le site

Une phase de synthése de scénarii de mode de gestion, qui intégre 'accompagnement a la mise
en ceuvre du scénario retenu.

CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION

1.5 Durée du marché et calendrier prévisionnel

La durée du marché est de 12 mois. Le démarrage de I'étude est prévu a la notification du marche. Le
candidat précisera dans sa proposition le calendrier prévisionnel qu'il s'engage a respecter pour les
trois phases conformément & la durée prévue du marché.
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1.6 Deétail de la mission

La mission s’articule autour de 3 phases principales.

Phase 1 : Etat des lieux

La mission vise a synthétiser les données mise a disposition par le parc national et les autres acteurs.
La liste des documents est présentée dans un document de synthése. Cette phase de travail doit
permettre de synthétiser les différentes opérations engagées au regard des études préexistantes.
Cette premiere phase doit permettre au prestataire d'évaluer les opérations réalisées en force et en
faiblesse.

L'objectif de cette phase est d’explorer la totalité des choix envisageables en vue de constituer un
véritable outil d'aide a la décision pour orienter les choix de création d'une structure de gestion la plus
adaptee.

Cette phase intégre l'identification de partenaires clés a auditer pour compléter les eléments existants.
Le livrable de cette phase sera de produire un document pédagogique faisant :

e un état des lieux des études existantes,

e un état de I'avancement des différents projets au regard de leur ambition,

e |aliste des freins a la réussite de 'opération,

e |a liste des opportunités pour un redémarrage de 'opération,

o laliste des partenaires clés identifiés a auditer pour redynamiser le projet.
Phase 2 : Entretiens approfondis des partenaires

La phase 2 correspond a une phase d'entretiens approfondis avec les partenaires et de concertation
avec les acteurs socio-économiques dans le but d'identifier leur intérét sur ce projet (stratégique,
écologique, de protection des milieux, tourisme durable, agrodéveloppement, socio-économique etc),
d'identifier le role qu'il souhaite jouer dans cette opération (prendre part aux décisions, étre
observateur, investir, ...), d'identifier la volonté d'implication (projet a court terme, a moyen terme ou a
long terme).

La phase d’entretien permettra de déterminer le niveau d'implication de la structure, les attendus de
chacun pour la réussite du projet. C'est pour cette raison qu'elle ne se fonde pas sur un unique
entretien, mais une methodologie de consultation du partenaire, a développer, tenant compte de son
implication amont a ce dossier. Cette phase intégre une analyse sur les possibilités de participation
d’investisseurs publics et prives.

A lissue de cette phase, la restitution doit pouvoir éclairer les pilotes de 'étude sur les scénarii de
partenariats forts permettant de monter une structure fiable économiquement. Lors de cette
restitution, les differents scenarii envisageables sont présentés.

Phase 3 : Synthése de scénarii de mode de gestion
Le prestataire élabore un rendu de sa mission comprenant a minima :

e Une synthése des entretiens et les orientations qui en ressortent,
e Les supports utilisés,

e Un rétroplanning avec les étapes principales a mettre en ceuvre pour aboutir au mode de gestion
le plus adaptée aux enjeux d'accueil de gestion et de valorisation d’'un milieu naturel riche . Les
sceénarii proposés correspondront a la gestion et a la valorisation d’'une zone et non a la gestion et
a la valorisation d’'une infrastructure. Il n'est pas demandé de gérer de 'immobilier pour un espace
naturel, mais de gérer un espace naturel contenant plusieurs structures immobilieres dans un
enjeu de développement equilibré entre économie et protection des milieux.

Une feuille de route des actions détaille chaque étape. Elle doit étre présentée (analyses, études a
conduire pour la mise en ceuvre du mode de gestion retenu) en tenant compte du calendrier de
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renouvellement de la concession des chutes du Carbet [le contrat actuel prend fin au 01/06/2025].
Sont notamment précisées les actions préalables aux fins de permettre I'organisation pour un transfert
de biens qui tiennent compte de I'existant.

¢ Un accompagnement a la mise en place de cette feuille de route.

1.7.1. Documents

Tous les documents d'étude et les rapports de chaque phase seront remis en version informatique.

Validation des livrables et réception des prestations :
D'une maniére générale, les livrables seront proposes, puis validés suivant le schéma et dans les
délais mentionnés ci-aprés :
= remise par le prestataire du ou des documents provisoires a lissue d’une étape clé de
'avancement de la prestation ;
= délai de relecture du PNG et transmission au prestataire de remarques et commentaires,
demandes de compléments ou corrections le cas échéant, dans un délai de 15 jours
calendaires aprés la date de la remise du ou des documents provisoires ;
= remise du ou des documents définitifs par le prestataire sous 8 jours calendaires aprés
réception des remarques du PNG ;

Lors des présentations prévues, le support de la présentation sera transmis au PNG (équipe désignée
pour le suivi de ce projet), a minima 1 semaine avant la présentation afin de permettre des échanges
sur le contenu, entre le prestataire et le PNG.

A l'issue de chaque réunions, le prestataire rédigera et transmettra au PNG, sous 8 jours calendaires,
un compte-rendu exhaustif des échanges et décisions prises.

1.7.2. Réunions

La proposition est réputée intégrer I'ensemble des réunions auxquelles pourraient étre amené a
participer le bureau d'etudes, en tant que de besoin.

Il s'agit entre autres :

e des réunions de travail avec les services du Parc National de la Guadeloupe ;

e des visites de terrains ;

o des réunions de concertation en phase 2 (physique, téléphonique, visioconférence, etc.)

PRESENTATION DE L'OFFRE

L'offre est obligatoirement accompagnée d'un mémoire permettant de présenter les points clefs de

'organisation et de la méthodologie du prestataire pour I'élaboration du projet.

Le mémoire mentionnera obligatoirement :

e |a présentation du bureau d’études ;

e le nom, qualité et expérience professionnelle des interlocuteurs pour la mission ; ainsi que leur CV

e une décomposition justifiant le forfait de rémunération proposé et les temps affectés par
phase de projet et par personne affectée ;

e une méthodologie de la conduite de la phase entretiens, qui permettra d'identifier la part
d'engagement des acteurs

o tout élément complémentaire jugé utile a 'analyse de la proposition.

Le mémoire de présentation n'excédera pas 40 pages dématérialisées.

La solution présentée devra également envisager une option de transfert de la concession existante
avant la date d'échéance.
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CRITERES D’EVALUATION TECHNIQUE DE L'OFFRE

Points Pondération
Note financiére 50 40 %
(montant offre/montant offre
moins distante)
Note technique 50 60 %
Compréhension des enjeux et 15
du contexte
Adéquation du profil et 20
compétences des personnes
proposées pour mener la
mission
Pertinence du calendrier 10
proposé
Qualité du mémoire 5
technique

PRIX

Les prix sont établis en euros et sont forfaitaires.

L'ensemble de la mission a réaliser sera rémunérée par application d'un prix global et forfaitaire qui
devra étre décomposé par éléments de mission.

La décomposition du prix global et forfaitaire est a joindre dans l'offre conformément au modéle
contenu dans le dossier de consultation.

Les prix du contrat sont révisables a la hausse comme a la baisse par application de la formule ci-

apres.

La formule de variation type utilisée est P = Po x [lo/Im], avec :

P = prix révisé

Po = prix initial

lo = valeur de I'index au mois Mo

Im = valeur de lindex pour le mois de référence (valeur du dernier indice connu le cas
echéant)

L'index utilisé pour le calcul de la révision des prix du marché, et I'index ING — Ingéniérie — base 2010
— identifiant 001711010 .
Le mois Mo correspond au mois préecedent le mois de remise des offres.

Les prix comprennent :

Les frais de déplacements sur site du prestataire et de son équipe le cas échéant ;

Les frais d’hébergement et de restauration du prestataire et des son équipe ;

D’'une maniere générale, 'ensemble des frais inhérents a la rémunération des intervenants
pour la réalisation de la prestation (salaires, charges sociales, fiscales, assurance, etc ...) ;
Les frais de coordination des membres du groupement par le mandataire la cas echéant ;

les frais de coordination du ou des sous-traitant(s) le cas echéant ;

Les frais de reprographie le cas échéant ;
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Les marges pour risque et les marges bénéficiaires ;
Tout autres frais jugés nécessaires pour la realisation de la prestation, dans le respect des
regles de securité en vigueur.

Applications de la taxe sur la valeur ajoutée :

Les demandes de paiement sont adressees en montant HT et TTC.

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code geénéral des impéts. Lors du paiement des
acomptes le fait générateur est réputé intervenir lors de I'expiration de la période de décompte
correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a l'auto liquidation de la TVA
issues de l'article 283 du Code général des impdts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe
pour les prestations réalisées deés lors qu'elle dépasse 600€ HT.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, pergue par le fournisseur responsable
du sous-traitant.

CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE

1 Retenue de garantie
Sans objet
2 Avance

Une avance de 12% du montant global de l'offre pourra étre consentie a la demande du prestataire
(case a cocher dans I'Acte d’Engagement).

3 Modalités de remboursement de I’avance

Le remboursement de l'avance est échelonné, s'impute par précompte sur les sommes dues au
titulaire et débute quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes
comprises du marche.

L'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations
exécutées atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marche.

MODALITES DE PAIEMENT

4 Régime de paiement et échéancier de paiement

Les prestations du marché sont réglées par acompte a l'issue de chaque phase dés remise du rapport
définitif.
Des acomptes intermédiaires pourront étre présentés :

= 3 mi-parcours de la phase |,

= a mi-parcours de la phase Il.

5 Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC et comprennent les mentions
suivantes :

= |e nom et |la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;

-
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le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;

les dates de réalisation des prestations ;

le numeéro du marche (Engagement Juridigue) ;

la nature, quantite et montant hors taxes des prestations réalisees ;

le taux de TVA applicable ;

la désignation de l'acheteur et son SIRET ;

les eventuelles autres mentions demandées par I'acheteur aprés |a notification du marche.

Elles sont transmises de maniére électronique dans les conditions prevues par les articles L2192-1 et
suivants du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro a I'adresse suivante :

https:/Ichorus-pro.gouv.fr/

6 Délai de paiement

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la reception de la demande de paiement ou du
service fait si celui-ci est posterieur a la date de réception de la demande de paiement.

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le code des marchés publics fait courir de plein
droit, et sans autre formalité des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant paye
directement.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilité de refinancement
appliguée par la Bangue centrale européenne a son opeération de refinancement principal la plus
recente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

7 Comptable assignataire des paiements

Agent comptable de I'Office Francgais de la Biodiversité et des établissements rattachés
Madame Anne Marie DOS REIS

125 impasse Adam Smith

Immeuble Tabella, ZAC aéroport

34470 Peyrols

Téléphone : 04 67 41 67 47 - Télécopie : 04 67 52 82 12

DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOUS-TRAITANCE

Le titulaire peut sous-traiter une partie de I'exécution des prestations faisant I'objet du marcheé autres
que les prestations de fourniture dans les conditions prévues par la loi n°75-1334 du 31 décembre
1975 relative a la sous-traitance et les articles R. 2193-1 a8 R. 2193-22 du code (marchés publics.
Lorsque le marché est mixte (fournitures te services), la sous-traitance n'est possible que pour la
partie relative aux services.

La présentation de sous-traitants peut-étre effectuée lors de la remise ou en cours d'exécution du
présent marche.

8 Désignations de sous-traitants en cours d'exécution du marché

Le titulaire peut sous-traiter une partie de I'exécution des prestations, a conditions d'aveir obtenu du
pouvoir adjudicateur l'acceptation et I'agrément. Il remet au représentant du pouvoir adjudicateur
contre récépissé (ou lui adresse par lettre recommandée avec A.R.) la déclaration de sous-traitance
(modéle DC4). Ce document est téléchargeable sur le site du ministére des finances disponible a
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires.

Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques
et financieres du sous-traitant ainsi que de sa régularite fiscale et sociale.

Des la signature de I'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et 'agrement des conditions
de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au ftitulaire et a chacun des sous-traitants concernés
I'exemplaire de la déclaration qui leur revient.
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Dés réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaitre au pouvoir adjudicateur le nom
de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant.

En l'absence de réponse du pouvoir adjudicateur pendant vingt-et-un jours a compter de la réception
de la déclaration de sous-traitance, celle-ci est considérée acceptée.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au marché et du
respect de toutes les autres obligations du marché. Il apporte aux sous-traitants toutes les
informations utiles pour garantir la bonne exécution du marché.

9 Reéglement des comptes en paiement direct

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur 2 600 euros TTC.

OBLIGATIONS DE TITULAIRE

10 Dispositions relatives au code du travail

Veérifications périodiques de la régularité de la situation du titulaire

Conformément aux dispositions de I'article R2143-3 du décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 et
de l'article D 8222-5 du Code du travail, le titulaire s’engage a remettre a |'etablissement, fous les six
(8) mois a compter de la date de notification du marché et jusqu’a la fin de son exécution :

» Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection
sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales datant de moins
de 6 mois (article D 8222-5-1°-a du code du travail).

»  Une attestation sur I'nonneur du titulaire du dépot auprés de I'administration fiscale, a la date
de I'attestation, de I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires (article D 8222-5-1°-b du
code du travail).

Dans le cas ou limmatriculation du titulaire au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au
Répertoire des Métiers (RM) est obligatoire, ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des
documents suivants (article D 8222-5-2° du code du travail)
»  Un extrait de l'inscription au RCS (K ou K-bis), délivré par les services du greffe du tribunal de
commerce et datant de moins de 3 mois.
= Une carte d'identification justifiant de I'inscription au RM.
= Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro
d'immatriculation au RCS ou au RM ou a une liste ou un tableau d’'un ordre professionnel, ou
la référence de I'agrément délivre par I'autorité compétente.
= Un récépissé du dépét de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour
les personnes en cours d'inscription.

Dans le cas ol le titulaire n'est pas tenu de s'immatriculer au RCS ou au RM et n'est pas en mesure
de produire un extrait K ou K-bis ou une carte d'identification justifiant de son inscription au RM, le
titulaire doit produire le récépissé du dépdt de déclaration auprés d'un centre de formalités des
entreprises (article D 8222 -5-1°-b du code du travail).

Lorsque le titulaire emploie des salariés, une attestation sur I'honneur établie par le titulaire de la
réalisation du travail par des salariés employés régulierement au regard des articles L. 1221-10, L.
3243-2, R. 3243-1 du code du travail.

Le titulaire établi a I'étranger fournit les piéces équivalentes demandées a l'article D8222-7 du code du
travail ; ces piéces doivent étre rédigées en langue frangaise ou étre accompagnées d'une traduction
en langue frangaise, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

Le titulaire devra adresser tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents
cités ci-dessus, au service marchés de |'établissement, en recommandé avec avis de réception.
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Sanctions en cas d'irrégularités constatées

Conformément a l'article L.8222-6 du code du travail, si le titulaire ne s’acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L.8221-3 & L.8221-5 du méme code, le pouvoir adjudicateur peut :

»  Soit appliquer les pénalités prévues a l'article L.8222-6 du Code du travail, dont le montant
est fixé a 10% du montant du marché sans pouvoir excéder le montant des amendes
encourues par le titulaire en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du code
du travail.

»  Soit résilier par courrier recommandeé avec avis de réception, le présent marché, aux torts
exclusifs du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité. La résiliation peut, le cas
échéant, étre prononcée aux frais et risques du titulaire.

11 Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements, relatifs a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main d’'ceuvre est
employee.

Il est également tenu au respect des dispositions des conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou
cette main d'ceuvre est employée. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marche
et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

12 Obligation de résultat

Le titulaire s'engage a prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires a une parfaite execution de
son obligation de résultat, décrites dans les pieces contractuelles du présent marché.

13 Obligation de confidentialité

Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, a l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance
d'informations ou regoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés
comme presentant un caractere confidentiel et relatifs notamment aux moyens a mettre en ceuvre
pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou de I'Acheteur, sont tenus de
prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne
soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité
d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-méme rendus publics..

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialite et des mesures de
sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. |l doit s'assurer du respect de ces obligations
par ses sous-traitants,

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments
qu'elle a elle-méme rendus publics.

14 Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a
caractére personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

DROIT

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir d'établissement en
France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que I'administration lui communique un
numero d'identification fiscal.
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17 Voie et délai de recours

A deéfaut de parvenir a un accord a 'amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les
litiges nés de I'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de
reglement amiable qui est chargé de trouver une solution amiable et équitable.

En cas de contentieux, les parties conviennent de saisir le Tribunal Administratif dans le ressort
duquel se situe le Parc National de la Guadeloupe :

Tribunal Administratif de Basse-Terre

34, chemin des Bougainvilliers

Cite Guillard

97100 BASSE-TERRE

Téléphone : 05 90 38 49 00 Télécopie : 05 90 81 96 70

Courriel ; greffe.ta-basse-terre@juradm.fr

Liste des dérogations au CCAG PI 2021 :
L'art. 10 du présent CCP déroge a l'art. 4.1 du CCAG PI
L'art. 16 du présent CCP déroge a l'art. 9.2 du CCAG PI

Fait dl ....ovmimmnenss ,le
en un seul original,
Le prestataire

(cachet et signature)

Fait 4 Saint-Claude le 11 /08 (%23

La directrice /]

‘&

Valérie S‘?N
\____—-/
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Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
devra comprendre une déclaration du sous-traitant, comportant son identit¢ et son adresse, ainsi
rédigée .

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les Tribunaux frangais seuls compétents pour

'exécution en sous-traitance du marché N° ... ot 0 s O ayant pour
objet ...........ee. Ceci concerne notamment la loi N° 75-1334 du 31 Décembre 1975 relative a la sous-
traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euro(s) et adressées a l'entrepreneur principal ; leur
prix restera inchangé en cas de variation de change. Toutes les correspondances que je pourrai
adresser seront rédigées en frangais."

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d'emploi doivent
étre rédigés en frangais.

ASSURANCES

Le titulaire doit avoir souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile en cours de validite. Ce
contrat doit le garantir contre les conséquences pécuniaires de I'engagement de sa responsabilité
civile pouvant résulter des dommages corporels ou matériels subis par des tiers ou le PNG a
I'occasion de I'exécution de la prestation objet du présent marche.

Le titulaire doit également avoir souscrit un contrat d’assurance responsabilité professionnelle en
cours de validité. Celui-ci doit le garantir contre tout type de dommage matériel ou immatériel gu'il
causerait au PNG, a l'occasion de I'exécution de la prestation objet du présent contrat, que ce soit de
son propre fait ou de celui de ses employés.

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG-PI, il doit justifier avant la notification du marche et avant tout
commencement d’exécution de celui-ci qu'il est titulaire de contrats d’assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de ses responsabilités garanties.

LITIGES ET SANCTIONS

15 Pénalités pour retard

En cas de dépassement du délai d'exécution prévu au marché le titulaire encourt les pénalités pour
retard calculées au moyen de la formule P =V x R/ 3000.

Avec : P montant de la pénalité, V: montant HT de la prestation concernée par la pénalite et R:
nombre de jours calendaires de retard.

Le montant maximum des pénalités cumulées ne peut pas excéder 25% du montant total HT du
marche.

16 Résiliation du marché

Résiliation pour faute

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du marché ou de non respect des stipulations du
marché par le titulaire, le PNG peut résilier le marché aux torts du titulaire et aprés mise en demeure
restée sans effet. Cette résiliation ne donne droit & aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas
I'action éventuelle du maitre de 'ouvrage en réparation des préjudices causés par la faute du titulaire.

Résiliation pour motif d'intérét général
A tout moment le PNG peut résilier le marché pour motif d'intérét général. Cette resiliation ouvre droit
a indemnisation du titulaire.
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ANNEXE | : CARTES

PETIT.CAHAL

MORNEALEAU

[] communes

Parc national

- Coeur

[ Aire maritime adjacente

[ Aire d'adhésion

Scurves : PNG - BD TOPOR - €GN 2017
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